
農業部動植物防疫檢疫署 

減少新興及再浮現人畜共通疾病流行風險之邊境監測與

應變體系-風險評估與邊境監測建置計畫採購案 

公開閱覽意見回覆表 

項次 廠商或民眾意見 防檢署回覆 附件 

1. 

於需求說明書第 2頁/第伍條第二項， 

自契約簽訂日起算 1 個月內交付期

中成果報告 2 份 建議將 1 個月修

正為 1.5個月。 

為符合本計畫時效性並確保期中報

告之品質 擬依廠商之意見 將交

付期中成果報告期限由契約簽訂日

起算 1個月內延長至 1.5個月  

無 

 


